

Tekniska förvaltningen
Anna Welander
0476-551 11
anna.welander@almhult.se

Kostnadsunderlag Gatukostnad Blåsippan 1

Ny anslutning Tulpanvägen och väg 120 samt gång och cykelvägar inom planområdet.

Alla summor i SEK

Överbyggnad inklusive VA	1 100 000
Urgrävning och förstärkning	550 000
Diverse och oförutsett 20%	330 000
Byggledning/Kontroller	100 000
Byggherrekostnad	420 000
Gång- och cykelväg Rosenstigen samt Tulpanvägen	500 000

KALKYLERAD TOTALSUMMA 3 000 000